
УТВЕРЖДЕНИЕ 

ВНЕПРАЙСОВЫХ ПОЗИЦИЙ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

МОДЕРНИЗАЦИИ БАЗОВЫХ 

СТАНЦИЙ

Старший менеджер по закупкам В.
Радостин
15 марта 2021

Дополнение к финальным протоколам тендеров



2

Вопросы для согласования членами ТК

1. Утверждение внепрайсовых позиций.

Предварительно перечисленные вопросы были согласованы рабочей 
группой:

23.03.2021 Утверждение внепрайсовых позиций  по категории "Строительство и модернизация базовых станций"



3

1. Состав РГ и ТК

Состав Тендерной Комиссии (Постоянный состав ТК утвержден Комитетом по тендерам (Протокол от 19.08.2019):

1. Суриков Николай – Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2. Михайлов Евгений  –  Директор по закупкам и логистике
3. Барон Валерий – Директор по строительству 
4. Дивак Иван – Директор по техническим операциям 
5. Кожевников Вадим – Руководитель центра компетенций по информации ограниченного доступа

Состав РГ:

1. Радостин В.А. - Старший менеджер по закупкам
2. Анохин С.И. - Старший менеджер по строительству и развитию сети 

3. Баранов С.Ю. -  Старший менеджер по экономической безопасности
4. Щербинский М.К.  - Менеджер по закупкам

Материалы выложены по следующему пути: P:\!! Procurement Department\21.Стройка 
БС\Стратегия\Внепрайс\ВбБШВ

23.03.2021 Утверждение внепрайсовых позиций  по категории "Строительство и модернизация базовых станций"
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1. Утверждение внепрайсовых позиций

23.03.2021

Предпосылки:
✔ В 2020 году в HandBook было добавлено требование о прокладке бронированного кабеля ВбБШВ внутри металлических опор (тип 12, 31, 33).
✔ В прайс-листах макрорегионов Волга, Северо-Запад, Центр и Юг, где тендеры были проведены в 2019 году, данные позиции отсутствуют.
✔ Рамочная потребность, превышающая 1 млн. руб.
Цель: оптимизация цен и ускорение процесса согласования Заказов, содержащих данные позиции:

Основание: Стратегия работы с закупками внепрайсовых позиций для МР.
Рабочей группой  проведен анализ цен, представленных этими макрорегионами; действующих цен в других макрорегионах; цен на рынке по данным сайта https://www.etm.ru/:
- определен экспертный уровень ценовых значений – минимальное значение между действующими прайсами Урала (Свердловская обл.) и ценой ЭТМ
- на основании сравнения цен, представленных макрорегионами предложено утвердить цены на внепрайсовые позиции для МР/регионов:

   

� при возможности закупки/поставки подрядчиками в МР/регионе по более низким ценам применять более низкие цены без дополнительных 
согласований;

� при отказе подрядчиков от поставки кабеля по утвержденным ценам допускается закупка на склад по ценам, не превышающим 
утвержденные;

� в макрорегионе Северо-Запад для достижения лучших цен провести тендер по выбору поставщика кабеля ВбБШВ;
� закупке подлежит только кабель, соответствующий ГОСТ;
� работы по монтажу применять цены аналогичных прайсовых позиций:
 

� введение этих внепрайсовых позиций не требует увеличения лимитов договоров, и допускается их применение в заказах без заключения 
дополнительных соглашений к рамочным договорам подряда.

Утверждение внепрайсовых позиций  по категории "Строительство и модернизация базовых станций"

Прогнозный объем до окончания года, м

 
 
 
 
 
 
 

Стоимость, руб. без НДС
Итого ВбБШВ 2х10 ВбБШВ 2х16 ВбБШВ 4х10 ВбБШВ 4х16  Итого ВбБШВ 2х10 ВбБШВ 2х16 ВбБШВ 4х10 ВбБШВ 4х16  
СЗ 861 3 444 861 3 444 8 610 СЗ 191 573 1 160 628 336 651 1 994 076 3 682 928
Центр 966 3 864 966 3 864 9 660 Центр 214 935 1 302 168 377 706 2 237 256 4 132 065
Юг 784 3 136 784 3 136 7 840 Юг 174 440 1 056 832 306 544 1 815 744 3 353 560
Волга 413 1 652 413 1 652 4 130 Волга 91 893 556 724 161 483 956 508 1 766 608

 3 024 12 096 3 024 12 096 30 240  672 840 4 076 352 1 182 384 7 003 584 12 935 160

Наименьший 2 ранга     МР ЮГ МР Центр МР С-З МР С-З МР С-З МР С-З МР С-З МР С-З МР С-З МР С-З МР Волга

если МР/регион предоставили цены:
• ниже экспертизы ЦФ или 

согласились, то остается 
экспертиза ЦФ (желтые)

• выше экспертизы ЦФ, то 
берется оптовая цена ЭТМ 
(красные)

№ Марка Экспертный 
уровень Все регионы Все регионыАрхангельскВ. Новгород Вологда

Калинингра
д Мурманск

Петрозавод
ск Псков СПб Все регионы

1
ВбБШВ 
2х10 222,50 222,50 222,50 230,36 230,83 230,83 223,00 230,83 223,00 222,50 236,67 222,50

2
ВбБШВ 
2х16 337,00 337,00 337,00 340,50 352,50 352,50 337,00 352,50 337,00 337,00 363,33 337,00

4
ВбБШВ 
4х10 391,00 391,00 391,00 399,17 391,00 399,17 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00

3
ВбБШВ 
4х16 579,00 579,00 579,00 611,67 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 583,27 579,00

для ВбБШВ 2х10 и ВбБШВ 2х16: 343.26 Монтаж и поставка кабеля питания DC (-48V) ВбБШВ 4х6 м.п.
для ВбБШВ 4х10 и ВбБШВ 4х16: 343.27 Монтаж и поставка кабеля питания DC (-48V) ВбБШВ 2х25 м.п.
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Согласование членов ТК

23.03.2021

Состав Тендерной Комиссии :
1. Суриков Николай – Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2. Михайлов Евгений  –  Директор по закупкам и логистике
3. Барон Валерий – Директор по строительству 
4. Дивак Иван – Директор по техническим операциям 
5. Кожевников Вадим – Руководитель центра компетенций по информации ограниченного доступа

Согласованы вопросы:
1. Утверждение внепрайсовых позиций. 

Утверждение внепрайсовых позиций  по категории "Строительство и модернизация базовых станций"


